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 Bestandsbilder 

 

Bild 1: Bestandsaufnahme Dezember 2021 (von Thalerstrasse, Sichtrichtung Nord) 

 

Bild 2: Bestandsaufnahme Dezember 2021 (von Thalerstrasse, Sichtrichtung Nord - West) 
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Bild 3: Bestandsaufnahme Dezember 2021 (Parzellengrenze 1367 / 1224, Sichtrichtung Nord) 

 

Bild 4: Bestandsaufnahme Dezember 2021 Sondage SW-Leitung, Sichtrichtung Nord) 
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Bild 5: Bestandsaufnahme Dezember 2021 (Parzellengrenze 1367 / 1224, Sichtrichtung Süd) 

 

Bild 6: Bestandsaufnahme Dezember 2021 (Parzellengrenze 1367 / 1224, Sichtrichtung Süd - Ost) 
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Bild 7: Bestandsaufnahme Dezember 2021 (Parzellengrenze 575 / 1224, Sichtrichtung Nord) 

 

Bild 8: Bestandsaufnahme Dezember 2021 (Parzellengrenze 1367 / 1224, Sichtrichtung Nord) 
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Bild 9: Bestandsaufnahme Dezember 2021 (Parzellengrenze 1367 / 1224, Sichtrichtung Nord) 

 

Bild 10: Bestandsaufnahme Dezember 2021 (Parzellengrenze 1367 / 1224, Sichtrichtung Nord) 
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Bild 11: Bestandsaufnahme Dezember 2021 (Parzellengrenze 1367 / 1224, Sichtrichtung Süd) 

 

Der Projektverfasser: 

Arbon, 17.03.2023 

 

 

Innoplan Bauingenieure AG 

Stefan Maier, Projektverfasser 

 



Kanton St.Gallen

TOTAL KV +- 10%

Plan Nr. Beilage Nr.

4
Studie Entw. Gez. Gepr. Datum

Vorprojekt SM SM SM 17.03.2023

Auflageprojekt

Ausführungsprojekt

Abschlussakten

Rorschacherberg

Offenlegung 

Hofbächlein

Rorschacherberg

Abschnitt (GN 0.00 km – 0.13 km gemäss GIS)

Anhang 8: Kostenvoranschlag

460'000.00Fr.               

Projektverfasser

Projekt Nr.

Ausfertigung für 21246



Hofbächlein Rorschacherberg Kostenvoranschlag

Gemeinde Rorschacherberg

460'000.00Fr.             

Hauptausmasse:

Ausbaulänge offenes Gerinne 118 m

Durchlass Brunnenstrasse 8 m

Projekt-

phase
Bezeichnung Betrag

Offenlegung Hofbächlein (H) 363'000.00Fr.           

H1 Projekt / Submission / Bauleitung / Abrechnung 83'000.00Fr.                       
Bereits aufgelaufene Kosten bei Projektstart 19'000.00Fr.                             
Projekt / Submission / Bauleitung / Abrechnung 45'000.00Fr.                             
Honorar Fremdleistungen (Geologe) 4'000.00Fr.                               
Honorare Bepflanzungs und Unterhaltskonzept 5'500.00Fr.                               
Geometer 3'000.00Fr.                               
Publikationskosten 500.00Fr.                                  
Mehrwertsteuer 7.7 % 6'000.00Fr.                               
Total H1 Projekt / Submission / Bauleitung / Abrechnung 83'000.00Fr.                            

H2 Wasserbau 253'000.00Fr.                     
gem. NPK:

111 Regiearbeiten 10'000.00Fr.                             
113 Baustelleneinrichtung (inkl Baupiste, Instandstellungsarbeiten) 25'000.00Fr.                             
116 Holzen und Roden 5'000.00Fr.                               
117 Abbrüche und Demontage 6'000.00Fr.                               
151 Bauarbeiten für Werkleitungen 1'000.00Fr.                               
161 Wasserhaltung 5'000.00Fr.                               
162 Baugrubenabschlüsse und Aussteifungen 46'000.00Fr.                             
211 Baugruben und Erdbau 45'000.00Fr.                             
213 Wasserbau 66'000.00Fr.                             
237 Kanalisation und Entwässerung 18'000.00Fr.                             
241 Ortbetonbau 8'000.00Fr.                               
Mehrwertsteuer 7.7 % 18'000.00Fr.                             
Total H2 Wasserbau 253'000.00Fr.                          

H3 Nebenarbeiten / Schutzeinrichtungen 27'000.00Fr.                       
Bäume, Ansaaten, Bepflanzungen und Gärtnerarbeiten 19'000.00Fr.                             
Zäune und Geländer 2'000.00Fr.                               
Setzungmessungen und Rissprotokolle 4'000.00Fr.                               
Mehrwertsteuer 7.7 % 2'000.00Fr.                               
Total H3 Nebenarbeiten / Schutzeinrichtungen 27'000.00Fr.                            

21246 Hofbächlein, Rorschacherberg

TOTAL  KOSTENVORANSCHLAG ± 10%
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Hofbächlein Rorschacherberg Kostenvoranschlag

Gemeinde Rorschacherberg

21246 Hofbächlein, Rorschacherberg

Projekt-

phase
Bezeichnung Betrag

Druchlass Brunnenstrasse (B) 97'000.00Fr.             

B1 Projekt / Submission / Bauleitung / Abrechnung 14'000.00Fr.                       
Bereits aufgelaufene Kosten bei Projektstart 3'000.00Fr.                               
Projekt / Submission / Bauleitung / Abrechnung 6'500.00Fr.                               
Geometer 3'000.00Fr.                               

Publikationskosten 500.00Fr.                                  
Mehrwertsteuer 7.7 % 1'000.00Fr.                               

Total B1 Projekt / Submission / Bauleitung / Abrechnung 14'000.00Fr.                            

B2 Durchlass 77'000.00Fr.                       
Durchlass gem. NPK:

111 Regiearbeiten 3'000.00Fr.                               

112 Prüfungen 500.00Fr.                                  

113 Baustelleneinrichtung 4'000.00Fr.                               

117 Abbrüche und Demontage 1'000.00Fr.                               

151 Bauarbeiten für Werkleitungen 10'000.00Fr.                             

161 Wasserhaltung 1'000.00Fr.                               

211 Baugruben und Erdbau 8'000.00Fr.                               

213 Wasserbau 1'000.00Fr.                               

221 Fundationsschichten und Materialgewinnung 2'500.00Fr.                               

222 Pflästerungen und Abschlüsse 1'500.00Fr.                               

223 Belagsarbeiten 4'500.00Fr.                               

237 Kanalisation und Entwässerung 25'000.00Fr.                             

241 Ortbetonbau 9'500.00Fr.                               

Mehrwertsteuer 7.7 % 5'500.00Fr.                               

Total B2 Durchlass 77'000.00Fr.                            

B3 Nebenarbeiten / Schutzeinrichtungen 6'000.00Fr.                          
Zäune und Geländer 5'500.00Fr.                               

Mehrwertsteuer 7.7 % 500.00Fr.                                  

Total B3 Nebenarbeiten / Schutzeinrichtungen 6'000.00Fr.                              

Bemerkungen 
Die zu Grunde gelegten Preise basieren auf Erfahrungszahlen und Preisangeboten aus der Bausaison 2022.

Die Kosten wurden auf Grundlage folgender Pläne ermittelt:

"Offenlegung Hofbächlein " Situation 1:200, Stand 17.03.2023

"Offenlegung Hofbächlein" Längenprofil 1:200/50, Stand 17.03.2023

"Offenlegung Hofbächlein " Querprofile 1:100, Stand 17.03.2023

"Offenlegung Hofbächlein " Normalprofile 1:50, Stand 17.03.2023

In der Kostenschätzung wurde kein Fels oder inertes Material berücksichtigt

In der Kostenschätzung wurde keine Instandstellungen der angrenzenden Gärten berücksichtigt

Unvorhergesehenes ist nicht in der Kostenvoranschlag einberechnet

Arbon, den 17. März 2023 Der Projektverfasser:

Stefan Maier
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